
Tipo de Contrato: Contrato de Obra

VALOR: 

1. Definición de la necesidad que la Institución Educativa pretende satisfacer con la contratación: 

2. Descripción del objeto a contratar con sus especificaciones materiales y técnicas esenciales.  

INSTALACION DE CERROJO EN AULA 105
INSTALACION DE REJILLA TIENDA ESCOLAR

MANTENIMIENTO DE CHAPA DESMONTE Y PULIDA DE PUERTA A TODO COSTO
MTS2 PINTURA CORREDOR COLEGIO

72101510

72101510

PINTURA ESTANTERIAS EN SEDE ESCUELA A TODO COSTO
REINSTALACION DE MARCO QUE SE ENCONTRABA SUELTO EN AULA CONTIGUA A SALA DE PROFESORES (SEDE
PRINCIPAL) A TODO COSTO

REPARACION Y ADECUACION DE MESON EN RESTAURANTE ESCOLAR SECUNDARIA A TODO COSTO 
SOLDADURA MESA DE RESTAURANTE

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAUCHO EN PUERTA PARA EVITAR INGRESO DE INSECTOS EN RESTAURANTE SEDE
ESCUELA A TODO COSTO

72101510

72101510
72101510
72101510
72101510
72101510
72101510

72101510

72101510

INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO

Nit: 811.031.904-8  Dane: 105001010111 Núcleo 921 Comuna 6
Medellín

COD UNSPSC
72101510

721015103 1

4 2

5 2

ESTUDIOS PREVIOS

 SELECCIÓN INFERIOR A 20 SMLMV

Definición de Estudios Previos

Justificacion frente al PEI:

Atender los diferentes proyectos que se encuentran en el PEI, desde la gestión administrativa para REPARACIONES Y MEJORAS GLOBALES EN: 02 REJILLA BAÑOS; 09
CHAPAS- PASADOR-CERROJO; 145 MTS2 PINTURA; 02 PINTURAS ESTANTERIAS; 01 INSTALACIÒN MARCO; 01 MESON RESTAURANTE; 01 SOLDADURA MESA Y 01
CAUCHO PUERTA . ITEM DEL PAA. CODIGO UNSPSC:72103300. La IE, así como cualquier bien inmueble debe procurar el adecuado funcionamiento de sus
instalaciones, y ofrecer los servicios dotacionales de manera continua a su comunidad educativa , de esta manera es habitual que se presenten deterioros por el paso
del tiempo, por imprevistos; actividades que por su naturaleza y funcionalidad requieren de atención periódica o mantenimientos preventivos y correctivos;
intervenciones a otras variables que pueden afectar el normal funcionamiento de las diferentes instalaciones, entre ellas, baños, puertas, mesones, pintura y soldadura.
A nivel de daños en los baños y accesorios existente para garantizar su durabilidad y funcionamiento, por otra parte ofrecer atención en los momentos que se
encuentren averiados en el servicio que presta a toda la comunidad educativa. Otro objetivo primordial dentro del concepto de mantenimiento relacionado a la
infraestructura física de la IE, es la organizaciòn y reparaciòn de areas en pintura, marcos, mesones y mesas en el Restaurante escolar para una mejor presentacòn y
limpieza, para evitar taponamientos y vaciados en las unidades . Con este criterio se busca adoptar políticas que ayuden al ahorro en desagues baños y llaves y poder
optimizar el consumo de agua potable y actividades colaterales que propendan por ofrecer soluciones preventivas y correctivas. A continuación se relacionarán las
necesidades que han sido de atención regular en la IE . Fugas hidráulicas y sanitarias provenientes de: rejillas en baños,a pared, mesones, chapas en mal estado y falta
de seguridad para cada salon, en soldaduras de mesas, en acoples de instalaciones. Otra causa del deterioro es la falta de pintura en estanterias y salones, en ocasiones
deben ser atendidas con el uso de sondas eléctricas. El mantenimiento preventivo y correctivo que se llevara a cabo en su quinta etapa, son parasu buen
funcionamiento y fácil manejo, en ella se realizaran ajustes en las partes mas afectadas como diagonistco sometido al consejo Dierectvo y aprobado por el mismo.

OBJETO: 

ITEM CANT
1 1

DESCRIPCION 

CAMBIO DE REJILLA LAVA TRAPERAS  BAÑOS NIÑOS A TODO COSTO
DESMONTE DE CHAPA EN CLOSET DE COMPUTADORES E INSTALACION DE CANDADO GRANDE ( SEDE PRINCIPAL) A
TODO COSTO
DESMONTE DE CHAPA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA NUEVA (SEDE PRINCIPAL) A TODO COSTO

DESMONTE E INSTALACION DE CHAPA DE SEGURIDAD EN RECTORIA Y CANCHA A TODO COSTO

$ 5,162,173

6

8

1
7 1

10 2

11 1

1
9 145

1
13 1
12

El objeto principal de los estudios previos para el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo en su quinta entrega, es de mantener el adecuado
funcionamiento de sus instalaciones, ofreciendo disponibilidad y continuidad en la Infraestructura Física, para mantener los servicios disponibles a toda la
comunidad educativa, segun el siguiente detalle: 

14 1

CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS M,C.

REPARACIONES Y MEJORAS GLOBALES EN: 02 REJILLA BAÑOS; 09 CHAPAS- PASADOR-CERROJO; 145 MTS2 PINTURA; 02 PINTURAS ESTANTERIAS; 01 
INSTALACIÒN MARCO; 01 MESON RESTAURANTE; 01 SOLDADURA MESA Y 01 CAUCHO PUERTA . ITEM DEL PAA. CODIGO UNSPSC:72103300

MARCO LEGAL: La Constitución  Política de Colombia que define claramente los derechos de los ciudadanos y las obligaciones del estado en cuanto al servicio 
educativo en los artículos 44, 67, entre otros. Ley 115 de 1994 y su decreto reglamentario 1860 de 1994, el reglamento expedido por el Consejo Directivo de la 
Institución  y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 715 de 2001 y con el estatuto de contratación vigente, especialmente con la Ley 1150 de 
2007, el Decreto 2474 de 2008, el Decreto 3576 de 2009 y excepcionalmente por el  decreto 4791 de 2008 (Decreto del Fondo de Servicios Educativos) y el decreto 
4807 de diciembre de 2011 (Gratuidad), compilados en el decreto 1075 de mayo 26 de 2015.  NECESIDAD:   Es deber de la IE, el propender por el mantenimiento  
preventivo y correctivo de los bienes a su cargo y dotar a la comunidad educativa  de elementos que permitan una correcta y eficiente prestación de los servicios, en 
condiciones de comodidad, salubridad, oportunidad y continuidad para con éstos y los usuarios del servicio prestado. Logrando así, dar cumplimiento a las normas de 
seguridad y salud en el colegio, además de minimizar los riesgos y peligros que se puedan presentar en las instalaciones de la IE.  El uso continuo de las instalaciones 
hace que al interior de la infraestructura educatvia sufran deterioro, por lo que se debe procurar por el adecuado funcionamiento de sus instalaciones, ofreciendo 
disponibilidad y continuidad, realizando el plan de mantenimiento preventivo y correctivo , para atender periódicamente sus unidades sanitarias. Realizar un 
mantenimiento periódico: cuarta parte, permitirá que las areas afectadas de la IE , sean sostenibles y no se deterioren fácilmente, buscando adoptar políticas que 
ayuden al ahorro en desagues de baños, economía y optimización de los recursos. Los mantenimientos preventivos y correctivos deben incluir entre otros los 
materiales que sean necesarios para las reparaciones y moras relacionadas en  los estudios previos.  Por lo anterior, es necesario realizar la contratación con un 
proveedor que preste los servicios a todos costo anteriormente descritos para la vigencia 2023.  Para ello se coloca  la invitacion puìblica Nro 14-2023 en la pag de la 
IE:  www.iemfbotero.edu.co  , Cartelera ubicada en su sede principal en la Cl 104 Nro 72a 80 y  Recibiendo los requisitos habilitantes en forma presencial o en el correo 
habilitado para ello: contratacionpublica@iemfbotero.edu.co   , lo cual  beneficia a toda la comunidad educativa.



87 Dias Despues de la firma del contrato

CL 104 72 A - 80 TEL 604-2371235

N°

1

2

3

Teniendo en cuenta las cotizaciones presentadas con anterioridad por proveedores reconocidos en el medio, se de
terminó el valor total en el mercado de los servicios  solicitados y se hace un  estimativo que permite establecer 

la disponibilidad presupuestal actual en

educativo.

6. Obligaciones de las partes. 

A. Requisitos habilitantes: 

FORMA DE PAGO: 100% a la ejecución del contrato y al recibido a satisfacción por parte del Rector (a)

a. Propuesta debidamente firmada con los datos del proponente y/o papel membrete de la empresa.

b. Relación del servicio con valor unitario y valor total, relacionando el IVA, en caso de estar obligado a cobrarlo

c. Cámara de Comercio no mayor a 3 meses 

ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES PREVIAS

5.  Análisis  técnico  y  económico  que  soporta  el  valor  estimado  del  contrato.    

Dado que los costos ofrecidos por los proveedores difieren en algunos casos sustancialmente, se hizo necesario solicitar varias cotizaciones con empresas que
cumplieran con los requisitos técnicos exigidos, para así establecer la disponibilidad presupuestal de las necesidades requeridas. Así:

Se trata de un proceso de contratación inferior a 20 SMMLV, el mismo es realizado de conformidad con la reglamentación expedida por el Consejo Directivo que asigna 
al Rector, la responsabilidad de adelantar el procedimiento de contratación para bienes o servicios que no superen los 20 SMLMV y  con los requisitos habilitantes 
expuestos en la Pàgina Web:  www. iemfbotero.edu.co  , cartela de la sede principal ubicada en la Cl 104 Nro 72a 80  y recepción de documentos en forma presencial 
o virtual en el correo habilitado para ello:  contratacionpublica@iemfbotero.edu.co  

4.  Análisis , cobertura de riesgos y estudio de mercado

3. Fundamentos  que  soportan  la  modalidad  de  selección  que  se  utilizará  en  el  proceso. 

m. Certificado de antecedentes disciplinarios Empresa y Representante. (Procuraduría General de la Nación) no mayor a Tres (3) meses de expedición.

n. Certificado de Inabilidades de Delitos Sexuales. 

v. Certificado de alturas trabajos mayores de 1.50 Mts y no mayor a un año de su expediciòn.

5,097,300$                         

INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO 
FERNANDO BOTERO

PLAZO:

g. Hoja de vida de la función pública (Para servicios)

5,162,173$                        

EXCLUIDO IVA

B. Impuestos

DE MEDELLÍN UBICADO EN LA DIRECCIÓN

h. Certificado cuenta bancaria
i. Documento que garantice el pago de la seguridad social integral (Lo presentan con respecto al personal que se ocupe para el cumplimiento del acuerdo contractual de 
servicio directo a la institución.

j. Certificado de medidas correctivas de la policía (https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx.), no mayor a Tres (3) meses de expedición

La Constitución  Política de Colombia que define claramente los derechos de los ciudadanos y las obligaciones del estado en cuanto al servicio educativo en los artículos 
44, 67, entre otros. Ley 115 de 1994 y su decreto reglamentario 1860 de 1994, el reglamento expedido por el Consejo Directivo de la Institución  y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 715 de 2001 y con el estatuto de contratación vigente, especialmente con la Ley 1150 de 2007, el Decreto 2474 de 2008, el 
Decreto 3576 de 2009 y excepcionalmente por el  decreto 4791 de 2008 (Decreto del Fondo de Servicios Educativos) y el decreto 4807 de diciembre de 2011 
(Gratuidad), compilados en el decreto 1075 de mayo 26 de 2015. 

NOMBRE VALOR

Modalidad de contrataciòn:

$5,162,173 por las necesidades requeridas en el establecimiento 

ALTERNATIVAS Y SOLUCIONES MB S.A.S.

B&F SOLUCIÒN S.A.S. 5,189,000$                         

CONSTRUCTORA MALECAM S.A.S. 5,200,219$                         

Considerando la naturaleza del contrato, no es necesaria la constitución de póliza de garantías a favor de la Institución educativa, ya que el pago se realizará una vez el
proveedor seleccionado entregue a entera satisfacción los bienes o servicios objeto de la presente invitación.

l. Certificado de antecedente de la Policía Nacional. no mayor a Tres (3) meses de expedición

LUGAR DE EJECUCIÓN: INSTITUCION EDUCATIVA 

DISPONIBILIDAD 

d. Copia de Registro Único Tributario (RUT) actualizado (actividad corresponda con el objeto a contratar)

e. Certificado de paz y salvo en aportes a la seguridad social, del proponente y sus empleados.
f. Fotocopia de la cédula del Representante Legal (Persona jurídica) o de la persona natural

k.  Certificado de Antecedentes Fiscales Empresa y Representante (Contraloría General de la República), no mayor a Tres (3) meses de expedición

Dado que el objeto contractual del presente proceso de contratación es el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de la institución educativa, los 
servicios objeto del contrato pertenecen al Sector Terciario o Sector Servicios. El servicio de mantenimiento se presenta dentro de una institución de acuerdo a sus 
necesidades, presenta las siguientes características: *El mantenimiento busca asegurar la competitividad de las instituciones por medio de la garantía de 
disponibilidad de la infraestructura para las funciones deseadas *El mantenimiento busca asegurar la confiabilidad de las instalaciones de acuerdo a la función deseada 
*Busca satisfacer todos los requisitos del sistema de calidad de la institución. Definición del Sector: El Sector de Mantenimiento comprende las empresas y entidades 
orgánicas e institucionales que en alguna forma contribuyen a la prestación de este servicio en el país. Tipos de Empresas: El sector del mantenimiento está 
conformado actualmente por empresas de diferentes tipos: Privada, pública y de Capital extranjero, la gran mayoría pertenecen a la empresa privada. Los servicios que 
existen en el sector del mantenimiento son de una gran variedad debido a que el mantenimiento se da en casi todas las áreas industriales y de servicio. Análisis de la 
Demanda: Las entidades públicas, especialmente, las instituciones educativas, cuyos inmuebles requieren de reparaciones y mejoras a todo costo de sus instalaciones, 
y por lo tanto, es necesario contar con proveedores de mantenimiento que ofrezcan un servicio seguro y confiable para los usuarios; por tanto contratan con empresas 
consolidadas en el sector y con buena trayectoria en Colombia. El mantenimiento de infraestructura física de instituciones educativas, se presenta como una 
oportunidad de mejorar tanto, la productividad y eficiencia de los funcionarios como, la generación de ambientes sanos y propicios para el aprendizaje de los 
estudiantes y, en consecuencia, un beneficio para la comunidad circundante de la institución. Análisis de la Oferta: Con el fin de determinar los proveedores que 
pueden suministrar dicho servicio a la Institución Educativa se consultó en las empresas posicionadas en el sector con entrega de cotizaciones de la ciudad de Medellín 
, estableciendo que existen diversas empresas en capacidad de ofrecer el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura física de la IE, 
reduciendo la probabilidad de ocurrencia de declararse desierto el proceso de contratación por falta de proveedores o de contratarse el servicio con proveedores no 
idóneos.



8. Matriz de riesgos

PROB: Probabilidad 1 2 3

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Externa Operacional

No presentacion de 
cotizaciones para un 
correcto estudio de 
mercado

Retrasos en el inicio del proceso 
contractual

2

Publicacion en 
paginas oficiales. 
Llamar a posibles 
oferentes. 

Interna Operacional
Dificultades en el 
sistema para 
elaboracion de CDP

Retrasos en el inicio del proceso 
contractual. Impedimento para 
elaboracion de acta de 
Invitacion Publica. 

1

Atentos al 
funcionamiento de 
los sistemas. De lo 
contrario reporte de 
Ticket 

7. Garantias

Para el presente contrato no se exige póliza de garantía, sin embargo el proveedor del bien o servicio debe brindar garantía de calidad comercial a partir de la fecha de
entrega y recibido a satisfacción. Se aclara que la mala calidad de cualquiera de los productos objeto de esta contratación, dará lugar a que el Contratista realice el
cambio respectivo, sin que ello genere para la Institución el pago de valor adicional al pactado en este contrato.

P

L

A

N

E

A

C

I

Ó

N

Excluido de IVA, de acuerdo al articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 100 de la Ley 21 de 1992. Retefuente por  "Contratos de construccion del 2%, y 
Contribucion especial por contratos de obra pública del 5% respectivamente. - Para todos en caso de no estar exentos, se aplicara la TASA PRODEPORTE Y 
RECREACION en una tarifa del 1.3%, segun el acuerdo del Municipio de Medellìn Nº018 de 2020 y la Resolucion Municipal Nº202150011027 de 2021. Igualmente, en 
caso de encontrarse obligado a facturar o realizarlo de forma voluntaria, el proveedor debera expedir factura electronica segun lo establecido en El Decreto 358 de 
2020 y Resolucion 042 de 2020.

Asignación. Bajo. Medio Alto

ETAPA FUENTE TIPO DESCRIP DEL RIESGO EFECTOS/CONSECUENCIAS PROB CONTROLES

S

E

L

E

C

C

I

Ó

N

Interna Operacional

Inadecuada Evaluacion 
de potenciales 
contratistas por parte 
del contratante.

Incumplimiento con el 
cronograma del proceso 
contractual.

1

Verificación y 
validación por
parte del area
correspondiente.

Interna Operacional

Retrasos en los tiempos 
estipulados para la 
adjudicacion del 
proceso contractual. 

Incumplimiento con el 
cronograma del proceso 
contractual.

1

Respuesta oportuna 
a las observaciones 
presentadas por las 
partes.

C

O

N

T

R

A

C

T

U

A

L

Interna Operacional
Retrasos en la 
estructuracion del 
contrato 

Incumplimiento con el 
cronograma del proceso 
contractual. Retrasos con el 
inicio.

1

Estructurar, revisar y 
aprobar el contrato 
oportunamente.

Interna Operacional

Retrasos para el envio 
del contrato para la 
respectiva firma por 
parte del contratista. 

Incumplimiento con el 
cronograma del proceso 
contractual. Retrasos con el 
inicio.

2

Enviar 
oportunamente 
porterior a la 
revision y aprobacion 
del contrato, al 
contratista.

E

J

E

C

U

C

I

Ó

N

Externa Operacional

Incumplimiento de las 
obligaciones 
contractuales por parte 
del contratista.

Impedimentos ajenos al 
contratista, Incremento 
excesivos de costos, 
declaraciones de quiebra del 
contratista, escacez de 
productos. Terminación con 
justa causa del proceso 
contractual de manera 
unilateral. 

3

Seguimiento y 
control por parte del 
supervisor, 
comunicación clara y 
efectiva con el 
contratista.

Externa Operacional

Incumplimiento por 
parte del contratista en 
las unidades y/o calidad 
requeridas pactadas en 
el contrato.

Retencion del pago por parte del 
contratista, hasta dar 
cumplimiento del objeto 
contractual y los insumos 
requeridos. 

3

Seguimiento y 
control por parte del 
supervisor, 
comunicación clara y 
efectiva con el 
contratista.

L

I

Q

U

I

D

A

C

I

Ó

N

Interna Operacional

Retrasos en la 
elaboracion del 
documento por retrasos 
generados al recibir a 
satisfaccion.

Retrasos en el cronograma para 
la firma del acta de liquidacion 

2

Atentos al 
cumplimiento del 
objeto contractual en 
sus tiempos 
correspondientes 
para recibir a 
satisfaccion de 
manera agil y 
efectiva
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9.    Evaluación de las propuestas y adjudicación del contrato.

a. Rechazo y eliminacòn  de propuestas

Serán eliminadas, sin que haya lugar a su evaluación las propuestas presentadas, en cualquiera de los siguientes casos:

Cuando el proponente no acredite los requisitos y calidades de participación establecidos.

Cuando no se cumpla con alguna de las Especificaciones Técnicas.

 La presentación de propuestas parciales o propuestas alternativas.

 En caso de tener la oferta económica un valor superior al presupuesto estimado oficialmente por la Institución.

La presentación extemporánea de la oferta.

Por oferta artificialmente baja.

b. Criterios de evaluaciòn

c.  Metodologia

Si se presenta un sólo proponente se le adjudicará a éste, siempre y cuando no se supere el presupuesto oficial.

CARLOS VIDAL TOBON BETANCUR

Rector

Adquisición de bienes y servicios 100%, al mejor precio dentro de los mismos términos de calidad y especificaciones técnicas

Si   el   proponente  se  encuentra   incurso  alguna  de   las  causales de incompatibilidad, inhabilidad o prohibición previstas en la Constitución y la Ley.

La Institución se reserva el derecho de admitir aquellas propuestas que presenten defectos de forma, omisiones o errores, siempre que éstos sean
subsanables y no alteren el tratamiento igualitario de las mismas

Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente no corresponda a lo requerido por la Institución, exigencia que aplica a cada uno de los integrantes de
Consorcios, Uniones Temporales u otra forma de asociación.
Si luego de evaluadas las propuestas, se encuentra contradicción entre los documentos aportados en la propuesta o entre ésta y lo confrontado con la realidad.

Con el fin de garantizar la selección de la oferta u ofertas más favorables para la Institución y para el fin que se pretende satisfacer con la Convocatoria se tendrá en
cuenta únicamente el factor precio, esto es, se adjudicará al proponente que oferte el menor valor. 

Luego de recibidas las propuestas y realizado el acta de cierre, se verificará el cumplimiento por parte de los proponentes de los requisitos habilitantes. En caso de que
los proponentes no reúnan todos los requisitos se les dará un día hábil para subsanar, procediendo nuevamente a la verificación.

23 de agosto de 2023Medellín, 

Cuando no se presenten los documentos subsanables requeridos por parte de la Institución, dentro del plazo otorgado para el efecto.

En caso de empate entre dos o más proponentes habilitados para participar, se adjudicará al que haya entregado en menor tiempo la propuesta.

L

I

Q

U

I

D

A

C

I

Ó

N
Interna Operacional

Retrasos en la 
estructuracion del acta 
de liquidacion 
respectiva.

Retrasos en el cronograma para 
la firma del acta de liquidacion 

1

Elaboracion 
oportuna de la 
documentacion 
respectiva. 


