
Tipo de Contrato: Contrato de Obra

VALOR: 

1. Definición de la necesidad que la Institución Educativa pretende satisfacer con la contratación: 

2. Descripción del objeto a contratar con sus especificaciones materiales y técnicas esenciales.  

60 Dias Despues de la firma del contrato

CL 104 72 A - 80

DE MEDELLÍN UBICADO EN LA DIRECCIÓN

$ 10,743,000

El objeto principal de los estudios previos para el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo en su primera entrega, es de mantener el adecuado
funcionamiento de sus instalaciones, ofreciendo disponibilidad y continuidad en la Infraestructura Física, para mantener los servicios disponibles a toda
la comunidad educativa. 

LUGAR DE EJECUCIÓN: INSTITUCION EDUCATIVA 

DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS M,C
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PLAZO:

FORMA DE PAGO: 100% a la ejecución del contrato y al recibido a satisfacción por parte del Rector (a)

3. Fundamentos  que  soportan  la  modalidad  de  selección  que  se  utilizará  en  el  proceso. 

INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO 
FERNANDO BOTERO

INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO
811,031,904.8

2 4

3 1

4 4

ESTUDIOS PREVIOS

 SELECCIÓN INFERIOR A 20 SMLMV

Definición de Estudios Previos

Es deber de la IE, el propender por el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes a su cargo y dotar a la comunidad educativa de elementos que permitan
una correcta y eficiente prestación de los servicios, en condiciones de comodidad, salubridad, oportunidad y continuidad para con éstos y los usuarios del servicio

prestado. Logrando así, dar cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el colegio, además de minimizar los riesgos y peligros que se puedan presentar en las
instalaciones de la IE. El uso continuo de las instalaciones hace que al interior de la infraestructura educatvia sufran deterioro, por lo que se debe procurar por el
adecuado funcionamiento de sus instalaciones, ofreciendo disponibilidad y continuidad, realizando el plan de mantenimiento preventivo y correctivo , para atender
periódicamente sus unidades sanitarias, parque infantil, puertas principales, limpieza de techos, podada de jardin, entre otras. Realizar un mantenimiento periódico:
primera parte, permitirá que las areas afectadas de la IE , sean sostenibles y no se deterioren fácilmente, buscando adoptar políticas que ayuden al ahorro en desagues
de baños, economía y optimización de los recursos. Los mantenimientos preventivos y correctivos deben incluir entre otros los materiales que sean necesarios para
las reparaciones y moras relacionadas en los estudios previos y La Invitaciòn Pùblica Nro 05-2023. Por lo anterior, es necesario realizar la contratación con un
proveedor que preste los servicios a todos costo anteriormente descritos para la vigencia 2023. 

Justificacion frente al PEI:

La IE, así como cualquier bien inmueble debe procurar el adecuado funcionamiento de sus instalaciones, y ofrecer los servicios dotacionales de manera continua a su
comunidad educativa , de esta manera es habitual que se presenten deterioros por el paso del tiempo, por imprevistos; actividades que por su naturaleza y
funcionalidad requieren de atención periódica o mantenimientos preventivos y correctivos; intervenciones a otras variables que pueden afectar el normal
funcionamiento de las diferentes instalaciones, entre ellas, las unidades sanitarias, chapas, cerraduras, limpieza techos, Parque infantil, aplicaciòn de pintura para
puertas, muros, entre otras. A nivel de zonas humedas en techos se debe mantener la impermeabilización existente para garantizar su durabilidad y funcionamiento,
por otra parte ofrecer atención en los momentos que se encuentren nuevas filtraciones o deficiencias en la impermeabilización existente. Otro objetivo primordial
dentro del concepto de mantenimiento relacionado a la infraestructura física de la IE, es la podada de malezas, arboles jardin, cerrajeria y cambio de chapas. Con este
criterio se busca adoptar políticas que ayuden al ahorro en desagues baños y llaves y poder optimizar el consumo de agua potable y actividades colaterales que
propendan por ofrecer soluciones preventivas y correctivas. A continuación se relacionarán las necesidades que han sido de atención regular en la IE . Fugas
hidráulicas y sanitarias provenientes de: sifones de lavamanos a pared, tanques de sanitario, fugas en llaves de lavamanos, en bases de sanitarios, en acoples de
instalaciones. Otra causa de taponamientos, son las caídas accidentales de elementos al interior de los sanitarios y estas situaciones en ocasiones deben ser atendidas
con el uso de sondas eléctricas. Deterioro en pintura de puertas y muros de trafico constante, estos son los más utilizados por los alumnos y por toda la comunidad
educativa. El mantenimiento preventivo y correctivo que se llevara a cabo en ella son parasu buen funcionamiento y fácil manejo, en ella se realizaran ajustes en las
partes mas afectadas como primer diagonistco sometido al consejo Dierectvo y aprobado por el mismo.

OBJETO: 

ITEM CANT
1 5

COD UNSPSC
72103300
7210300

La Constitución  Política de Colombia que define claramente los derechos de los ciudadanos y las obligaciones del estado en cuanto al servicio educativo en los 
artículos 44, 67, entre otros. Ley 115 de 1994 y su decreto reglamentario 1860 de 1994, el reglamento expedido por el Consejo Directivo de la Institución  y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 715 de 2001 y con el estatuto de contratación vigente, especialmente con la Ley 1150 de 2007, el Decreto 
2474 de 2008, el Decreto 3576 de 2009 y excepcionalmente por el  decreto 4791 de 2008 (Decreto del Fondo de Servicios Educativos) y el decreto 4807 de diciembre 
de 2011 (Gratuidad), compilados en el decreto 1075 de mayo 26 de 2015. 

Modalidad de contrataciòn:

72102300

72102300
72102300
72102300
72102300
72102300
72102300
72102300
72102300
72102300

50 MTS2 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PINTURA DE CIELORRASO EN DRYWALL.
15 MTS2 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TECHO 

PODA DE JARDÍN, RECOGIDA Y SACADA DEL MATERIAL RESULTANTE
PODADA DE ÁRBOLES POR UNIDAD

DESCRIPCION 

DESTAQUEO DE BAÑO, LAVAMANOS U  ORINAL.
SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE LLAVE PARA LAVAMANOS.

MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE INFANTIL DE LA SEDE PRINCIPAL.

APERTURA Y REPARACIÓN DE CERRADURA CONVENCIONAL.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA CONVENCIONAL.
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA PUERTA METÁLICA.

300 MTS2 PINTURA TIPO I PARA PARED .
100 MTS2 RESANE Y APLICACIÓN DE PINTURA LAVABLE PARA PARED.



N°

1

2

3

Teniendo en cuenta las cotizaciones presentadas con anterioridad por proveedores reconocidos en el medio, se de
terminó el valor total en el mercado de los servicios  solicitados y se hace un  estimativo que permite establecer 

la disponibilidad presupuestal actual en

educativo.

6. Obligaciones de las partes. 

A. Requisitos habilitantes: 

8. Matriz de riesgos

PROB: Probabilidad 1 2 3

N° EFECTOS/CONSECUENCIAS

Excluido de IVA, de acuerdo al articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 100 de la Ley 21 de 1992. Retefuente por  "Contratos de construccion del 2%, y 
Contribucion especial por contratos de obra pública del 5% respectivamente. - Para todos en caso de no estar exentos, se aplicara la TASA PRODEPORTE Y 
RECREACION en una tarifa del 1.3%, segun el acuerdo del Municipio de Medellìn Nº018 de 2020 y la Resolucion Municipal Nº202150011027 de 2021. Igualmente, en 
caso de encontrarse obligado a facturar o realizarlo de forma voluntaria, el proveedor debera expedir factura electronica segun lo establecido en El Decreto 358 de 
2020 y Resolucion 042 de 2020.

B. Impuestos

Dado que el objeto contractual del presente proceso de contratación es el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de la institución educativa, los 
servicios objeto del contrato pertenecen al Sector Terciario o Sector Servicios. El servicio de mantenimiento se presenta dentro de una institución de acuerdo a sus 
necesidades, presenta las siguientes características: *El mantenimiento busca asegurar la competitividad de las instituciones por medio de la garantía de 
disponibilidad de la infraestructura para las funciones deseadas *El mantenimiento busca asegurar la confiabilidad de las instalaciones de acuerdo a la función 
deseada *Busca satisfacer todos los requisitos del sistema de calidad de la institución. Definición del Sector: El Sector de Mantenimiento comprende las empresas y 
entidades orgánicas e institucionales que en alguna forma contribuyen a la prestación de este servicio en el país. Tipos de Empresas: El sector del mantenimiento está 
conformado actualmente por empresas de diferentes tipos: Privada, pública y de Capital extranjero, la gran mayoría pertenecen a la empresa privada. Los servicios 
que existen en el sector del mantenimiento son de una gran variedad debido a que el mantenimiento se da en casi todas las áreas industriales y de servicio. Análisis de 
la Demanda: Las entidades públicas, especialmente, las instituciones educativas, cuyos inmuebles requieren de reparaciones y mejoras a todo costo de sus 
instalaciones, y por lo tanto, es necesario contar con proveedores de mantenimiento que ofrezcan un servicio seguro y confiable para los usuarios; por tanto contratan 
con empresas consolidadas en el sector y con buena trayectoria en Colombia. El mantenimiento de infraestructura física de instituciones educativas, se presenta como 
una oportunidad de mejorar tanto, la productividad y eficiencia de los funcionarios como, la generación de ambientes sanos y propicios para el aprendizaje de los 
estudiantes y, en consecuencia, un beneficio para la comunidad circundante de la institución. Análisis de la Oferta: Con el fin de determinar los proveedores que 
pueden suministrar dicho servicio a la Institución Educativa se consultó en las empresas posicionadas en el sector con entrega de cotizaciones de la ciudad de 
Medellín , estableciendo que existen diversas empresas en capacidad de ofrecer el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura física de la IE, 
reduciendo la probabilidad de ocurrencia de declararse desierto el proceso de contratación por falta de proveedores o de contratarse el servicio con proveedores no 
idóneos.

h. Certificado cuenta bancaria

i. Documento que garantice el pago de la seguridad social integral (Lo presentan con respecto al personal que se ocupe para el cumplimiento del acuerdo contractual 
de servicio directo a la institución.
j. Certificado de medidas correctivas de la policía (https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx.), no mayor a Tres (3) meses de expedición

l. Certificado de antecedente de la Policía Nacional. no mayor a Tres (3) meses de expedición

m. Certificado de antecedentes disciplinarios Empresa y Representante. (Procuraduría General de la Nación) no mayor a Tres (3) meses de expedición.

n. Certificado de Inabilidades de Delitos Sexuales. 

DISPONIBILIDAD 

ETAPA FUENTE TIPO DESCRIP DEL RIESGO 

d. Copia de Registro Único Tributario (RUT) actualizado (actividad corresponda con el objeto a contratar)

e. Certificado de paz y salvo en aportes a la seguridad social, del proponente y sus empleados.
f. Fotocopia de la cédula del Representante Legal (Persona jurídica) o de la persona natural

k.  Certificado de Antecedentes Fiscales Empresa y Representante (Contraloría General de la República), no mayor a Tres (3) meses de expedición

g. Hoja de vida de la función pública (Para servicios)

ñ. Certificado de alturas trabajos mayores de 1.50 Mts y no mayor a un año de su expediciòn.

10,743,000$                     

SIN IVA

Asignación. Bajo. Medio Alto

CONTROLES

10,000,000$                       

4.  Análisis , cobertura de riesgos y estudio de mercado

ESTUDIO DE MERCADO - COTIZACIONES PREVIAS

5.  Análisis  técnico  y  económico  que  soporta  el  valor  estimado  del  contrato.    

Dado que los costos ofrecidos por los proveedores difieren en algunos casos sustancialmente, se hizo necesario solicitar varias cotizaciones con empresas que
cumplieran con los requisitos técnicos exigidos, para así establecer la disponibilidad presupuestal de las necesidades requeridas. Así:

Se trata de un proceso de contratación inferior a 20 SMMLV, el mismo es realizado de conformidad con la reglamentación expedida por el Consejo Directivo que asigna
al Rector, la responsabilidad de adelantar el procedimiento de contratación para bienes o servicios que no superen los 20 SMLMV.

7. Garantias

Para el presente contrato no se exige póliza de garantía, sin embargo el proveedor del bien o servicio debe brindar garantía de calidad comercial a partir de la fecha de
entrega y recibido a satisfacción. Se aclara que la mala calidad de cualquiera de los productos objeto de esta contratación, dará lugar a que el Contratista realice el
cambio respectivo, sin que ello genere para la Institución el pago de valor adicional al pactado en este contrato.

NOMBRE VALOR

$10,743,000 por las necesidades requeridas en el establecimiento 

D&F ACABADOS S.A.S.

OBRAS CIVILES Y ACABADOS RV S.A.S. 11,034,000$                       

J&C MANTENIMIENTO S.A.S. 11,195,000$                       

Considerando la naturaleza del contrato, no es necesaria la constitución de póliza de garantías a favor de la Institución educativa, ya que el pago se realizará una vez
el proveedor seleccionado entregue a entera satisfacción los bienes o servicios objeto de la presente invitación.

PROB

a. Propuesta debidamente firmada con los datos del proponente y/o papel membrete de la empresa.

b. Relación del servicio con valor unitario y valor total, relacionando el IVA, en caso de estar obligado a cobrarlo

c. Cámara de Comercio no mayor a 3 meses 
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9.    Evaluación de las propuestas y adjudicación del contrato.

a.    Rechazo y eliminacòn  de propuestas

Serán eliminadas, sin que haya lugar a su evaluación las propuestas presentadas, en cualquiera de los siguientes casos:

Cuando el proponente no acredite los requisitos y calidades de participación establecidos.

Cuando no se cumpla con alguna de las Especificaciones Técnicas.

 La presentación de propuestas parciales o propuestas alternativas.

 En caso de tener la oferta económica un valor superior al presupuesto estimado oficialmente por la Institución.

La presentación extemporánea de la oferta.

Por oferta artificialmente baja.

Enviar 
oportunamente 
porterior a la 
revision y aprobacion 
del contrato, al 
contratista.

Externa Operacional

Incumplimiento de las
obligaciones 
contractuales por parte
del contratista.

3

Seguimiento y 
control por parte del 
supervisor, 
comunicación clara y 
efectiva con el 
contratista.

Interna Operacional

Retrasos en la
estructuracion del acta
de liquidacion
respectiva.

1
Retrasos en el cronograma para 
la firma del acta de liquidacion 

Interna Operacional

Retrasos en la
elaboracion del
documento por retrasos
generados al recibir a
satisfaccion.

2
Retrasos en el cronograma para 
la firma del acta de liquidacion 

Atentos al 
cumplimiento del 
objeto contractual en 
sus tiempos 
correspondientes 
para recibir a 
satisfaccion de 
manera agil y 
efectiva
Elaboracion 
oportuna de la 
documentacion 

respectiva. 

Externa Operacional

Incumplimiento por
parte del contratista en
las unidades y/o calidad
requeridas pactadas en
el contrato.

3

Retencion del pago por parte del 
contratista, hasta dar 
cumplimiento del objeto 
contractual y los insumos 
requeridos. 

Impedimentos ajenos al 
contratista, Incremento 
excesivos de costos, 
declaraciones de quiebra del 
contratista, escacez de 
productos. Terminación con 
justa causa del proceso 
contractual de manera 
unilateral. 

Estructurar, revisar y 
aprobar el contrato 
oportunamente.

Interna Operacional

Retrasos en los tiempos
estipulados para la
adjudicacion del
proceso contractual. 

1
Incumplimiento con el 
cronograma del proceso 
contractual.

Interna Operacional

Inadecuada Evaluacion
de potenciales
contratistas por parte
del contratante.

Interna Operacional

Retrasos para el envio
del contrato para la
respectiva firma por
parte del contratista. 

2

Incumplimiento con el 
cronograma del proceso 
contractual. Retrasos con el 
inicio.

Retrasos en el inicio del proceso 
contractual

1
Incumplimiento con el 
cronograma del proceso 
contractual.

2
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A
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I
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Si   el   proponente  se  encuentra   incurso  alguna  de   las  causales de incompatibilidad, inhabilidad o prohibición previstas en la Constitución y la Ley.

Publicacion en 
paginas oficiales. 
Llamar a posibles 
oferentes. 

Atentos al 
funcionamiento de 
los sistemas. De lo 
contrario reporte de 
Ticket 

Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente no corresponda a lo requerido por la Institución, exigencia que aplica a cada uno de los integrantes de
Consorcios, Uniones Temporales u otra forma de asociación.
Si luego de evaluadas las propuestas, se encuentra contradicción entre los documentos aportados en la propuesta o entre ésta y lo confrontado con la realidad.

Verificación y 
validación por
parte del area
correspondiente.

Respuesta oportuna 
a las observaciones 
presentadas por las 
partes.

S

E

L

E

C

C

I

Ó

N

Interna Operacional
Retrasos en la
estructuracion del
contrato 

1

Incumplimiento con el 
cronograma del proceso 
contractual. Retrasos con el 
inicio.

Seguimiento y 
control por parte del 
supervisor, 
comunicación clara y 
efectiva con el 
contratista.

Cuando no se presenten los documentos subsanables requeridos por parte de la Institución, dentro del plazo otorgado para el efecto.
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U
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A

C
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Ó
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Interna Operacional
Dificultades en el
sistema para
elaboracion de CDP

1

Retrasos en el inicio del proceso 
contractual. Impedimento para 
elaboracion de acta de 
Invitacion Publica. 

Externa Operacional

No presentacion de
cotizaciones para un
correcto estudio de
mercado



b.    Criterios de evaluaciòn

c.    Metodologia

Si se presenta un sólo proponente se le adjudicará a éste, siempre y cuando no se supere el presupuesto oficial.

CARLOS VIDAL TOBON BETANCUR

Rector

La Institución se reserva el derecho de admitir aquellas propuestas que presenten defectos de forma, omisiones o errores, siempre que éstos sean
subsanables y no alteren el tratamiento igualitario de las mismas

21 de marzo de 2023Medellín, 

En caso de empate entre dos o más proponentes habilitados para participar, se adjudicará al que haya entregado en menor tiempo la propuesta.

Con el fin de garantizar la selección de la oferta u ofertas más favorables para la Institución y para el fin que se pretende satisfacer con la Convocatoria se tendrá en
cuenta únicamente el factor precio, esto es, se adjudicará al proponente que oferte el menor valor. 

Luego de recibidas las propuestas y realizado el acta de cierre, se verificará el cumplimiento por parte de los proponentes de los requisitos habilitantes. En caso de
que los proponentes no reúnan todos los requisitos se les dará un día hábil para subsanar, procediendo nuevamente a la verificación.

Adquisición de bienes 100%, al mejor precio dentro de los mismos términos de calidad y especificaciones técnicas

Prestación de servicios
70% al menor precio dentro de los mismos términos de calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas

30% experiencia e idoneidad 


