



Procesos | Contratos | Proveedores | Menú | Ir a

Escritorio → Menú → Procesos de la Entidad Estatal → Expediente → **Pliegos**

Id de página:: 10004801 [Ayuda ?](#)

Docs proceso publicados
REF: 06 de 2023

Modificación aplicada

Contratación régimen especial

[Volver](#)

[Cancelar proceso](#)

[Opciones](#)

UC:RECTORIA

[Información general](#) | [Configuración](#) | [Cuestionario](#) | [Documentos del Proceso](#) | [Proveedores](#)

Información general

[Volver al principio](#)

Información general

| | |
|--|---|
| Proceso | Régimen especial |
| Número del proceso | 06 de 2023 |
| Nombre | ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE ASEO PARA TENER LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD EN TODAS SUS AREAS DESPUES DEL REGRESO A CLASES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA LA VIGENCIA |
| Descripción | ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE ASEO PARA TENER LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD EN TODAS SUS AREAS DESPUES DEL REGRESO A CLASES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA LA VIGENCIA 2023 |
| Relacionar con otro proceso | <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No |
| Con fase de presentación de ofertas | <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No |
| ID técnico | CO1.BDOS.4353916 |

Comprador:
ITIPASCUALMED



Clasificación del bien o servicio

| | |
|--|---|
| Código UNSPSC | 47131600 - Escobas, traperos, cepillos y accesorios |
| Lista adicional de códigos UNSPSC | 47131800 - Soluciones de limpieza y desinfección |

Plan anual de adquisiciones

¿Es una adquisición del PAA? Sí No

Motivo de no tener adquisiciones asociadas existentes:

NA

Pascualbravo22 29/04/2023 8:30 AM (UTC -5 horas)

Información del contrato

| | |
|--|---|
| Tipo | Compraventa |
| Justificación de la modalidad de contratación | Regla aplicable |
| Duración del contrato | 5 Meses |
| Fecha de terminación del contrato | 3/10/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |

Dirección de notificaciones

Utilizar la misma dirección de la unidad de contratación

Acuerdos comerciales

Acuerdos Comerciales Sí No *

Documentos internos

No se han encontrado.

[Anexar documento](#)

[Opciones](#)

Configuración

[Volver al principio](#)

Documentos Tipo

Documentos Tipo Sí No Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 *



Contratos

Menú

[Escritorio](#) → [Menú](#) → [Procesos de la Entidad Estatal](#) → [Expediente](#) → **Pliegos**
Id de página: 10004801 [Ayuda](#) ?
 Docs proceso publicados
 REF: 06 de 2023
Modificación aplicada

Contratación régimen especial

UC:RECTORIA

Sentencia T-302 de 2017

Proceso asociado a las órdenes

impartidas por la Corte

Constitucional en la Sentencia T-

302 de 2017

 Sí
 No *

 Sentencia que declara el estado de Cosas
 Inconstitucionales en relación con los derechos de los
 niños del pueblo Wayúu.
Cronograma

Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Fecha de Firma del Contrato 6 horas para terminar (4/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de inicio de ejecución del contrato 6 horas para terminar (4/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Plazo de ejecución del contrato 3/10/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

LotesDefinir lotes Sí No ***Configuración financiera**Definir Plan de Pagos? Sí No *¿Solicitud de garantías? Sí No ***Precios**

Valor estimado 19.546.145,00 COP

Utilice la lista de precios **Información presupuestal****Modificación aplicada**
 Proyecto del Plan Marco para la
 Implementación del Acuerdo de
 Paz o asociado al Acuerdo de Paz

 Sí
 No *

 Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan
 Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de
 intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

| Fuente de los recursos: | Valor |
|--|-------------------|
| Presupuesto General de la Nación - PGN | 0 |
| Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI | 0 |
| Sistema General de Regalías - SGR | 0 |
| Recursos Próprios (Alcaldías y Gobernaciones) | 0 |
| Recursos de Crédito | 0 |
| Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI) | 19.546.145 |
| Valor total | 19.546.145 |

 Entidad Estatal registrada en el
 SIIF Sí No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

| Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|-----------------------------|------|-------------|----------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> 11 | CDP | No validado | 19.546.145 COP | 19.546.145 COP | 00-00-00 | Editar |

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer 19.546.145 COP


[Contratos](#)
[Menú](#)
[Escritorio](#) → [Menú](#) → [Procesos de la Entidad Estatal](#) → [Expediente](#) → **Pliegos**

 Id de página:: 10004801 [Ayuda](#)

 Docs proceso publicados
 REF: 06 de 2023

Modificación aplicada

Contratación régimen especial

[Volver](#)

UC:RECTORIA

Cuestionario

[Volver al principio](#)
[Ver resumen](#)
[Ver](#)

Cuestionario

1 Lista de precios de la oferta

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

[Imprimir PDF](#)
[Exportar excel/ODF](#)

Documentos del Proceso

[Volver al principio](#)

Comentario

ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE ASEO PARA TENER LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD EN TODAS SUS AREAS DESPUES DEL REGRESO A CLASES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA LA VIGENCIA 2023

Documentos

| | Nombre | Clasificación de documento | Descripción | | |
|--------------------------|---|--|---|---------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1. PROCESO 06 - ESTUDIOS PREVIOS - IMPLEMENTOS DE ASEO.pdf | Estudios previos | 1. PROCESO 06 - ESTUDIOS PREVIOS - IMPLEMENTOS DE ASEO.pdf | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | 2. PROCESO 06 - DISPONIBILIDAD ASEO.pdf | - | 2. PROCESO 06 - DISPONIBILIDAD ASEO.pdf | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | 3. PROCESO 06 - INVITACION N°04 - IMPLEMENTOS DE ASEO.pdf | Invitación pública | 3. PROCESO 06 - INVITACION N°04 - IMPLEMENTOS DE ASEO.pdf | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | 4. PROCESO 06 - ACTA DE CIERRE - IMPLEMENTOS DE ASEO.pdf | Constancia del cierre del expediente del Proceso | 4. PROCESO 06 - ACTA DE CIERRE - IMPLEMENTOS DE ASEO.pdf | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | 5. PROCESO 06 - Carta de presentacion y propuesta 2023 con documentos.pdf | - | 5. PROCESO 06 - Carta de presentacion y propuesta 2023 con documentos.pdf | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | 6. PROCESO 06 - EVALUACION - IMPLEMENTOS DE ASEO.pdf | Informe de evaluación | 6. PROCESO 06 - EVALUACION - IMPLEMENTOS DE ASEO.pdf | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | 7. PROCESO 06 - ACEPTACION OFERTA - IMPLEMENTOS DE ASEO.pdf | Aceptación de la oferta | 7. PROCESO 06 - ACEPTACION OFERTA - IMPLEMENTOS DE ASEO.pdf | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | 8. PROCESO 06 - RES. N°7 ADJUDICACION - IMPLEMENTOS DE ASEO.pdf | Acto administrativo de adjudicación | 8. PROCESO 06 - RES. N°7 ADJUDICACION - IMPLEMENTOS DE ASEO.pdf | Descargar | Detalle |

[Descargar todos](#)

Proveedores

[Volver al principio](#)

[Todos](#)
Proveedor (0)
Contactos
Primera/Última Vista
Invitación directa (0)
Interesados (0)
Respondidas (0)

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

[Exportar excel/ODF](#)
[Exportar PDF](#)
[Volver](#)
[Cancelar proceso](#)
[Opciones](#)