



[Aumentar el contraste](#)



UTC -5 8:51:09
ITIPASCUALMED



- Procesos
- Contratos
- Proveedores
- Menú
- Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Procesos de la Entidad Estatal → Expediente → **Pliegos**

Id de página: 10004801 [Ayuda](#) ?

Docs proceso publicados
REF: 09 de 2023

Publicado

Contratación régimen especial

[Volver](#)

[Cancelar proceso](#)

[Opciones](#)

UC:RECTORIA

[Información general](#) | [Configuración](#) | [Cuestionario](#) | [Documentos del Proceso](#) | [Proveedores](#)

Información general

[Volver al principio](#)

Información general

Proceso Régimen especial

Número del proceso 09 de 2023

Nombre ADQUISICION DEL SERVICIO DE ADECUACION DE LAS REDES WIFI Y DE TELEFONIA, INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y HDMI Y EQUIPOS DE RED, PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EN TODAS SUS ARE

Descripción ADQUISICION DEL SERVICIO DE ADECUACION DE LAS REDES WIFI Y DE TELEFONIA, INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y HDMI Y EQUIPOS DE RED, PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EN TODAS SUS AREAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

Relacionar con otro proceso Sí No

Con fase de presentación de ofertas Sí No

ID técnico CO1.BDOS.4353922

Comprador:
ITIPASCUALMED

Clasificación del bien o servicio

Código UNSPSC 81111500 - Ingeniería de software o hardware

Lista adicional de códigos UNSPSC 81161700 - Servicios de telecomunicaciones

Plan anual de adquisiciones

¿Es una adquisición del PAA? Sí No

Motivo de la creación del Proceso sin adquisiciones definidas: NA Pascualbravo22 29/04/2023 8:46 AM (UTC -5 horas)

Información del contrato

Tipo Obra

Justificación de la modalidad de contratación Regla aplicable

Duración del contrato 30 Días

Fecha de terminación del contrato 3/06/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Dirección de notificaciones

Utilizar la misma dirección de la unidad de contratación

Acuerdos comerciales

Acuerdos Comerciales Sí No *

Documentos internos

No se han encontrado.



- Contratos
- Menú

Escritorio → Menú → Procesos de la Entidad Estatal → Expediente → **Pliegos**

Id de página: 10004801 [Ayuda](#)

Docs proceso publicados
REF: 09 de 2023

Publicado

Contratación régimen especial

[Volver](#)

UC:RECTORIA

Documentos tipo No * virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

Sí No *

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Sí No *

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Cronograma

Zona horaria	(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Fecha de Firma del Contrato	5 días para terminar (4/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de inicio de ejecución del contrato	5 días para terminar (4/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo de ejecución del contrato	3/06/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Lotes

Definir lotes Sí No *

Configuración financiera

Definir Plan de Pagos? Sí No *

¿Solicitud de garantías? Sí No *

Precios

Valor estimado 18.756.965,00 COP
Utilice la lista de precios

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP.	0
No Incluye AESGPRI	
Sistema General de Regalías - SGR	0
Recursos Próprios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
	18.756.965



Contratos	Menú
-----------	------

Escritorio → Menú → Procesos de la Entidad Estatal → Expediente → **Pliegos**

Id de página: 10004801 [Ayuda](#)

Docs proceso publicados
REF: 09 de 2023

Publicado

Contratación régimen especial

[Volver](#)

UC:RECTORIA

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
<input type="checkbox"/>	13	CDP	No validado	18.756.965 COP	18.756.965 COP	00-00-00	Editar

[Agregar](#)

[Borrar](#)

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer 18.756.965 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

[Consulta SIIF](#)

[Validar](#)

Configuraciones avanzadas

¿Visualizar y editar configuraciones avanzadas? Sí No

Cuestionario

[Volver al principio](#)

[Ver resumen](#) | [Ver](#)

Cuestionario

1 Lista de precios de la oferta

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

[Imprimir PDF](#)

[Exportar excel/ODF](#)

Documentos del Proceso

[Volver al principio](#)

Comentario

ADQUISICION DEL SERVICIO DE ADECUACION DE LAS REDES WIFI Y DE TELEFONIA, INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y HDMI Y EQUIPOS DE RED, PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EN TODAS SUS AREAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

Documentos

	Nombre	Clasificación de documento	Descripción		
<input type="checkbox"/>	1. PROCESO 09 - ESTUDIOS PREVIOS - ADECUACION DE REDES.pdf	Estudios previos	1. PROCESO 09 - ESTUDIOS PREVIOS - ADECUACION DE REDES.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	2. PROCESO 09 - DISPONIBILIDAD INSTALACION REDES.pdf	-	2. PROCESO 09 - DISPONIBILIDAD INSTALACION REDES.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	3. PROCESO 09 - INVITACION N°07 - ADECUACION DE REDES.pdf	Invitación pública	3. PROCESO 09 - INVITACION N°07 - ADECUACION DE REDES.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	4. PROCESO 09 - ACTA DE CIERRE - ADECUACION DE REDES (WIFI Y TELEFONIA).pdf	Constancia del cierre del expediente del Proceso	4. PROCESO 09 - ACTA DE CIERRE - ADECUACION DE REDES (WIFI Y TELEFONIA).pdf	Descargar	Detalle

[Descargar todos](#)

Proveedores

[Volver al principio](#)



[Aumentar el contraste](#)



UTC -5 8:51:09
ITIPASCUALMED



	Contratos	Menú	
--	-----------	------	--

[Escritorio](#) → [Menú](#) → [Procesos de la Entidad Estatal](#) → [Expediente](#) → **Pliegos**

Id de página: 10004801 [Ayuda](#)

[Docs proceso publicados](#)

© VORTAL 2019 [Términos de uso](#) [Normativa](#) [Soporte Remoto](#) [Ayuda](#) Español (Colombia) ▼

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Contratación régimen especial [Volver](#)

UC:RECTORIA

