



## ✓ Modificación aplicada

[Volver](#)[Cancelar proceso](#)[Opciones ▾](#)[Información general](#) | [Configuración](#) | [Cuestionario](#) | [Documentos del Proceso](#) | [Proveedores](#)

## Información general

[Volver al principio](#)

## Información general

Proceso Régimen especial

Número del proceso 9 03 DE 2024

Nombre Aseo

Descripción ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE ASEO PARA TENER LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD EN TODAS SUS AREAS DESPUES DEL REGRESO A CLASES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA LA VIGENCIA 2024

Relacionar con otro proceso  Sí  No

Con fase de presentación de ofertas  Sí  No

ID técnico CO1.BDOS.6159578

Comprador:  
**ITIPASCUALMED**

## Clasificación del bien o servicio

Código UNSPSC 47131600 - Escobas, traperos, cepillos y accesorios

Lista adicional de códigos UNSPSC

## Plan anual de adquisiciones

¿Es una adquisición del PAA?  Sí  No

Motivo de no tener adquisiciones asociadas existentes: Pascualbravo22 23/05/2024 11:09 AM (UTC -5 horas)

## Publicidad Proceso

¿Uso del módulo de forma publicitaria?  Sí  No \*

De acuerdo con el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, las entidades estatales de régimen especial deben publicar su actividad contractual en SECOP II. Mediante este módulo podrán gestionar sus procesos de manera publicitaria o transaccional.

## Información del contrato

Tipo Compraventa

Justificación de la modalidad de contratación Regla aplicable

Duración del contrato 1 Meses

Fecha de terminación del contrato 15/07/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

## Dirección de notificaciones

 Utilizar la misma dirección de la unidad de contratación

## Acuerdos comerciales

Acuerdos Comerciales  Sí  No \*

## Documentos internos

No se han encontrado.

[Anexar documento](#)[Opciones ▾](#)

## Configuración

[Volver al principio](#)

## Documentos Tipo

Documentos Tipo  Sí  No \* Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

## Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?  Sí  No \*

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

## Sentencia T-302 de 2017

Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017  Sí  No \*

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

## Cronograma

Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Fecha de Firma del Contrato 1 día de tiempo transcurrido (27/05/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de inicio de ejecución del contrato 1 día de tiempo transcurrido (27/05/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Plazo de ejecución del contrato 15/07/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

## MiPymes

Limitación de todo el proceso a MiPymes  Sí  No \*

## Lotes

Definir lotes  Sí  No \*

## Configuración financiera

Definir Plan de Pagos?  Sí  No \*

¿Solicitud de garantías?  Sí  No \*



Docs proceso publicados  
REF: 9

Contratación régimen especial

UC:RECTORIA

Modificación aplicada

Volver

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

Valor

- Presupuesto General de la Nación - PGN  Sí  No \*
- Sistema General de Participaciones - SGP  Sí  No \*
- Sistema General de Regalías - SGR  Sí  No \*
- Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)  Sí  No \*
- Recursos de Crédito  Sí  No \*
- Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)  Sí  No \* 22.082.533

Valor total 22.082.533

Entidad Estatal registrada en el SIIF  Sí  No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora
<input type="checkbox"/> 9	CDP	No validado	22.082.533 COP	22.082.533 COP	00-00-00

Editar

Agregar Borrar

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer 22.082.533 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Configuraciones avanzadas

¿Visualizar y editar configuraciones avanzadas?  Sí  No

Cuestionario

Volver al principio

Ver resumen | Ver

Cuestionario



Lista de precios de la oferta

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Imprimir PDF

Exportar excel/ODF

Documentos del Proceso

Volver al principio

Comentario

ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE ASEO PARA TENER LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD EN TODAS SUS AREAS DESPUES DEL REGRESO A CLASES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA LA VIGENCIA 2024

Documentos

Nombre	Clasificación de documento	Descripción
<input type="checkbox"/> 1. PROCESO 03 - ESTUDIOS PREVIOS - ASEO.pdf	Estudios previos	1. PROCESO 03 - ESTUDIOS PREVIOS - ASEO.pdf <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> 2. PROCESO 03 - DISPONIBILIDAD ASEO.pdf	-	2. PROCESO 03 - DISPONIBILIDAD ASEO.pdf <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> 3. PROCESO 03 - INVITACION N°01 - ASEO.pdf	Invitación pública	3. PROCESO 03 - INVITACION N°01 - ASEO.pdf <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> 4. PROCESO 03 - ACTA DE CIERRE - ASEO.pdf	Constancia del cierre del expediente del Proceso	4. PROCESO 03 - ACTA DE CIERRE - ASEO.pdf <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> 5. PROCESO 03 - CP y Propuesta Economica y Docs.pdf	-	5. PROCESO 03 - CP y Propuesta Economica y Docs.pdf <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> 6. PROCESO 03 - EVALUACION - ASEO.pdf	Informe de evaluación	6. PROCESO 03 - EVALUACION - ASEO.pdf <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> 7. PROCESO 03 - ACEPTACION OFERTA - ASEO.pdf	Aceptación de la oferta	7. PROCESO 03 - ACEPTACION OFERTA - ASEO.pdf <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> 8. PROCESO 03 - RES 12 ADJUDICACION - ASEO.pdf	Acto administrativo de adjudicación	8. PROCESO 03 - RES 12 ADJUDICACION - ASEO.pdf <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> 9. PROCESO 03 - COMPROMISO ASEO.pdf	-	9. PROCESO 03 - COMPROMISO ASEO.pdf <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> 10. PROCESO 03 - CONTRATO N°03 - ASEO - firmado.pdf	Contrato	10. PROCESO 03 - CONTRATO N°03 - ASEO - firmado.pdf <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

Descargar todos

Proveedores

Volver al principio

Buscar proveedores...



Todos

Proveedor (0)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (0)	Interesados (0)	Respondidas (0)
---------------	-----------	----------------------	------------------------	-----------------	-----------------

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Exportar excel/ODF

Exportar PDF

Volver

Cancelar proceso

Opciones