



## Información general

[Volver al principio](#)

### Información general

Proceso	Régimen especial
Número del proceso	12 de 2023
Nombre	ADQUISICION DEL SERVICIO A TODO COSTO EN LA INSTALACION DE MALLA DEPORTIVA EN LA CANCHA Y DEMOLICION DE MESONES DEL LABORATORIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
Descripción	ADQUISICION DEL SERVICIO A TODO COSTO EN LA INSTALACION DE MALLA DEPORTIVA EN LA CANCHA Y DEMOLICION DE MESONES DEL LABORATORIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
Relacionar con otro proceso	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Con fase de presentación de ofertas	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
ID técnico	CO1.BDOS.4754435


 Comprador:  
**IE ARZOBISPO TULLIO BOTERO SALAZAR**

### Clasificación del bien o servicio

Código UNSPSC	72102900 - Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
Lista adicional de códigos UNSPSC	

### Plan anual de adquisiciones

¿Es una adquisición del PAA?	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Motivo de la creación del Proceso sin adquisiciones definidas:	NA
	IEARZOBISPOTBMED 21/07/2023 5:48 PM (UTC -5 horas)

### Información del contrato

Tipo	Obra
Justificación de la modalidad de contratación	Regla aplicable
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de terminación del contrato	3 días para terminar (25/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

### Dirección de notificaciones

 Utilizar la misma dirección de la unidad de contratación

### Acuerdos comerciales

 Acuerdos Comerciales  Sí  No \*

### Documentos internos

No se han encontrado.

Anexar documento

Opciones ▾

## Configuración

[Volver al principio](#)

### Documentos Tipo

 Documentos Tipo  Sí  No \* Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

### Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos
---	--	---

### Sentencia T-302 de 2017

Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.
---	--	---

### Cronograma

Zona horaria	(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Fecha de Firma del Contrato	3 días para terminar (25/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de inicio de ejecución del contrato	3 días para terminar (25/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo de ejecución del contrato	24/08/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

### Lotes

 Definir lotes  Sí  No \*

### Configuración financiera

 Definir Plan de Pagos?  Sí  No \*  
 ¿Solicitud de garantías?  Sí  No \*


### Precios

 Valor estimado 3.336.000,00 COP  
 Utilice la lista de precios 

### Información presupuestal

 Sí  No \* Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.


 Contratos

 Menú


Escritorio → Menú → Procesos de la Entidad Estatal → Expediente → Pliegos

 Docs proceso publicados  
 REF: 12 de 2023

Contratación régimen especial

UC:RECTORIA

 Publicado

 Volver

Recursos Próprios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	3.336.000
<b>Valor total</b>	<b>3.336.000</b>

 Entidad Estatal registrada en el SIIF  Sí  No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
<input type="checkbox"/> 15	CDP	No validado	3.336.000 COP	3.336.000 COP	00-00-00-00	Editar

Agregar

Borrar

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer 3.336.000 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Consulta SIIF

Validar

## Configuraciones avanzadas

 ¿Visualizar y editar configuraciones avanzadas?  Sí  No

## Cuestionario

[Volver al principio](#)
[Ver resumen](#) | [Ver](#)

Cuestionario



1 Lista de precios de la oferta

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Imprimir PDF

Exportar excel/ODF

## Documentos del Proceso

[Volver al principio](#)

## Comentario

ADQUISICION DEL SERVICIO A TODO COSTO EN LA INSTALACION DE MALLA DEPORTIVA EN LA CANCHA Y DEMOLICION DE MESONES DEL LABORATORIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

## Documentos

Nombre	Clasificación de documento	Descripción		
<input type="checkbox"/> 1. PROCESO 12 - ESTUDIOS PREVIOS - MTO MALLA Y MESONES.pdf	Estudios previos	1. PROCESO 12 - ESTUDIOS PREVIOS - MTO MALLA Y MESONES.pdf	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> 2. PROCESO 12 - DISPONIBILIDAD MANTENIMIENTO ATBS JULIO2023.pdf	-	2. PROCESO 12 - DISPONIBILIDAD MANTENIMIENTO ATBS JULIO2023.pdf	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> 3. PROCESO 12 - INVITACION N°10 - MTO MALLA Y MESONES.pdf	Invitación pública	3. PROCESO 12 - INVITACION N°10 - MTO MALLA Y MESONES.pdf	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> 4. PROCESO 12 - ACTA DE CIERRE - MTO MALLA Y MESONES.pdf	Constancia del cierre del expediente del Proceso	4. PROCESO 12 - ACTA DE CIERRE - MTO MALLA Y MESONES.pdf	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> 5. PROCESO 12 - carta de presentacion y propuesta con documentos.pdf	-	5. PROCESO 12 - carta de presentacion y propuesta con documentos.pdf	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> 6. PROCESO 12 - EVALUACION - MTO MALLA Y MESONES.pdf	Informe de evaluación	6. PROCESO 12 - EVALUACION - MTO MALLA Y MESONES.pdf	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>

Descargar todos

## Proveedores

[Volver al principio](#)

Buscar proveedores...



Todos

Proveedor (0)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (0)	Interesados (0)	Respondidas (0)
---------------	-----------	----------------------	------------------------	-----------------	-----------------

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Exportar excel/ODF

Exportar PDF

 Volver

Cancelar proceso

Opciones